

ERRATA

Coleta de Preço n. 002/23 – Hospital Regional Deputado Affonso Guizzo de Araranguá e Policlínica Regional Serviços para elaboração de Projetos Básicos completos de Arquitetura e Engenharia para fins de atendimento à RDC-50

Considerando que o IMAS deparou um equívoco quanto Item 10, especificamente no cronograma de datas, demonstrando dar maior clareza na Coleta de Preços em questão, tem-se a necessidade de realizar a presente Errata para suprir tal falha. Considerando que as demais condições estabelecidas no Edital permanecem inalteradas, mas que, por motivos de possibilidade de adaptação ou revisão das ofertas a serem enviadas pelas empresas interessadas, denota-se a necessidade de incluir as datas do cronograma para ficar mais claro e objetivo. Conforme demonstrado, as retificações a serem feitas são mínimas. Portanto, a presente “ERRATA”, dar-se-á nos seguintes termos:

ONDE SE LÊ:

10.	<p>10.9</p> <p>Descrição da Proposta de Preço – Serviços para elaboração de Projetos Básicos completos de Arquitetura e Engenharia para fins de atendimento à RDC-50:</p> <p>Acrescentar:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Cronograma com as datas de entregas das documentações:
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO PROCESSO SELETIVO Nº 002/2023 SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS COMPLETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA	
14/03/2023	Publicação do Processo Seletivo nº 002/2023
27/03/2023	Apresentação das Propostas - Local: Hospital Regional de Araranguá, às 14:00h.
28/03/2023	Análise da proposta de Preço
30/03/2023	Encaminhar para empresa classificada Termo de Convocação para Assinatura do Contrato
05/04/2023	Entrega dos documentos pela empresa classificada para assinatura do Contrato até as 17h
10/04/2023	Análise dos documentos pela equipe Técnica
12/04/2023	Divulgação no site: www.imas.net.br . - Classificação Final
01/05/2023	Posse da Empresa



Araranguá, 17 de março de 2023.

Walmiro Martins Charao Junior
Presidente do Conselho de Administração