



**PRORROGAÇÃO DE ENTREGA DE PROPOSTAS  
COLETA DE PREÇOS N. 015/2023 – HOSPITAL  
FLORIANÓPOLIS  
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS  
EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO CLÍNICO.**

O INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE DO CIDADÃO – IMAS, diante do não recebimento de propostas suficientes, tem-se a necessidade de realizar prorrogação de prazo para a entrega de propostas, alterando a data conforme descrito no **ITEM 9**, da presente Coleta de Preços em questão.

Portanto, a presente “PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ENTREGA DE PROPOSTAS”, dar-se-á nos seguintes termos:

**9. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS:**

9.1. Os interessados deverão apresentar suas propostas **em envelope opaco e lacrado até o dia 22 (vinte e dois) de junho de 2023, às 17 (dezessete) horas, no HOSPITAL FLORIANÓPOLIS**, localizado na Rua Santa Rita de Cássia, n. 1665, CEP 88090352 – Estreito, Florianópolis, Santa Catarina, **aos cuidados do SETOR DE CONTRATOS do HOSPITAL FLORIANÓPOLIS;**

9.2. Será admitido o envio de proposta pelos Correios, **desde que a data do recebimento do envelope no Hospital Florianópolis esteja em conformidade com o estabelecido no item 9.1;**

9.3. **O envelope n. 1 deverá conter a seguinte informação do lado de fora**, com o envio da proposta conforme ANEXO I;

**ENVELOPE N. 01 – PROPOSTA DE PREÇO**  
**Nome da Proponente: \_\_\_\_\_**  
**Coleta de Preços n. 015/2023 – SERVIÇO DE MANUTENÇÃO  
PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DO LABORATÓRIO  
CLÍNICO.**  
**Hospital Florianópolis**

9.4. Os envelopes lacrados serão abertos após o prazo de envio de propostas, na presença do Diretor Geral do Hospital Florianópolis, do Analista de Contratos e da Gerência do Laboratório Clínico, que garantirão a lisura do ato;



	9.5. Do ato da abertura do envelope de propostas de preços será lavrada ATA com a assinatura de todos os presentes.
--	---

Assim, permanecem inalteradas os demais itens da presente Coleta de Preços, estando todos os interessados cientes da prorrogação de entrega de propostas aqui publicada, para que gerem seus legais e devidos efeitos.

Florianópolis/SC, 19 de junho de 2023.

**FRANCISCO JAILSON DE PAIVA**

Diretor Executivo Geral