



**PRORROGAÇÃO DE ENTREGA DE PROPOSTAS  
COLETA DE PREÇOS N. 059/2023 – MATERIAIS DE  
EXPEDIENTE EM GERAL.  
HOSPITAL FLORIANÓPOLIS**

O INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE DO CIDADÃO – IMAS, diante do não recebimento de propostas suficientes, tem-se a necessidade de realizar prorrogação de prazo para a entrega de propostas, alterando a data conforme descrito no **ITEM 9**, da presente Coleta de Preços em questão.

Portanto, a presente “PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ENTREGA DE PROPOSTAS”, dar-se-á nos seguintes termos:

<b>9.</b>	<p><b>APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS</b></p> <p>9.1. Os interessados deverão apresentar suas propostas em <b>envelope opaco e lacrado</b> até o <b>dia 31 (trinta e um) de janeiro de 2024, até às 17 (dezessete) horas</b> (horário de Brasília), no <b>HOSPITAL FLORIANÓPOLIS</b>, localizado na Rua Santa Rita de Cássia, n. 1665, CEP 88090352– Estreito, Florianópolis, Santa Catarina, <b>aos cuidados do SETOR DE CONTRATOS do HOSPITAL FLORIANÓPOLIS;</b></p> <p>9.2. Será admitido o envio de proposta pelos Correios, <b>desde que a data do recebimento do envelope no Hospital Florianópolis esteja em conformidade com o estabelecido no item 9.1.</b></p> <p>9.3. <b>O envelope deverá conter a seguinte informação do lado de fora (ETIQUETA), com envio da proposta ANEXO I/ LOTES:</b></p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"><p><b>PROPOSTA DE PREÇO</b> <b>COLETA DE PREÇOS N. 059/2023 – AQUISIÇÃO DE</b> <b>MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b> <b>UNIDADE DO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS.</b> <b>LOTES 01/02/03/04/05</b> Nome da Proponente: _____ Telefone: _____ E-mail: _____</p></div> <p>9.4. Os envelopes lacrados serão abertos após o prazo de envio das propostas;</p> <p>9.5. Do ato da abertura do envelope de propostas de preços será lavrada ATA com a assinatura de todos os presentes.</p>
-----------	--



---

Assim, permanecem inalteradas os demais itens da presente Coleta de Preços, estando todos os interessados cientes da prorrogação de entrega de propostas aqui publicada, para que gerem seus legais e devidos efeitos.

Florianópolis/SC, 12 de janeiro de 2023.

**FRANCISCO JAILSON DE PAIVA**

Diretor Executivo Geral